PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr.  2-20/PS2014/08
Par automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju uzstādīšanu

Liepājā
                                                                                            2015. gada  28. janvāris

 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Piejūras slimnīca”, reģistrācijas                          Nr. 40003343729, adrese: Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV-3401, tās valdes priekšsēdētāja  Aigara PUKA un  valdes locekļa  Imanta STROĻA  personā, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Zibenszeļļi”, adrese: O.Kalpaka iela 90-78, Liepāja, LV-3417, reģistrācijas Nr. 42103039994, tās valdes priekšsēdētāja Madara Ozoliņa personā, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz VSIA „Piejūras slimnīca” rīkotā iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu „Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju uzstādīšana”, identifikācijas PS 2014/08, turpmāk šā līguma tekstā saukta Iepirkums rezultātiem un  SIA „Zibenszeļļi” iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1 Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju (iekļaujot evakuācijas avārijas apgaismojumu un evakuācijas izejas norādes) uzstādīšanu, tajā skaitā nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums).

1.2.    Izpildot  līguma  1.1.punktā  noteiktos  darbus,  Izpildītājs  ievēro  līgumā  un tā  Pielikumos iekļautos  noteikumus. Līgumam  ir šādi   Pielikumi:

1.2.1. Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums;

1.2.2.  Finanšu piedāvājums  Iepirkumā;

2. LĪGUMA  SUMMA

2.1. Līguma summa ir EUR 9 736,72 (Deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši euro, 72 centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21 (divdesmit viens) % ir EUR 2 044,72 (divi tūkstoši četrdesmit četri euro, 72 centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR 11 781,44 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens euro, 44 santīmi).

2.2. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu un materiālu apjoms, kas nepieciešams Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās. Līgumcena nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Tehnisko dokumentāciju un Iepirkuma nolikumu, sakarā ar inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Tehniskajā specifikācijā paredzēto Darbu veikšanai.

3. DARBA IZPILDES LAIKS

3.1. Izpildītājs uzsāk Darbus nekavējoties  pēc  līguma noslēgšanas.

3.2. Izpildītājam iekārtu  piegāde  un uzstādīšana  jāveic  ne vēlāk kā 30  (trīsdesmit)  darba dienu  laikā no līguma noslēgšanas dienas.

3.3. Izpildītājam  Darbinieku apmācība jāveic 2 (divu) darba  dienu laikā  pēc  iekārtu uzstādīšanas.

4. GARANTIJAS

4.1. Darbu kvalitātes un uzstādīto sistēmu  garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi un tas sākas no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

4.2. Garantijas laikā reakcijas laiks: bojājumu novēršanai 2h (divas stundas) darba laikā, 8h (astoņas stundas) ārpus darba laika.

4.3. Garantijas bojājumu novēršanai atvēlētais laiks: 24h (divdesmit četras stundas). Pretendentam, aizvietojot bojāto tehnikas vienību ar funkcionāli līdzīgu, iespējams vienoties ar Pasūtītāju par ilgāku garantijas bojājumu novēršanas laiku.
4.4. Preču garantijas termiņā pretendents nodrošina precēm nepieciešamās garantijas apkopes, tajā skaitā visas, kuras iekārtām noteicis to ražotājs, bez papildu samaksas tādā apmērā, lai būtu spēkā visi garantijas nosacījumi.

4.5. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, iekārtu montāžas un demontāžas izdevumus sedz pretendents.

4.6.   Ja pretendents garantijas termiņā un nolikumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai. Pretendents sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.

5. KVALITĀTE  UN PĀRBAUDES
5.1. Izpildītājs ievēro Darbu izpildes kvalitātes prasības, kas noteiktas līgumā un tā pielikumos.

5.2. Izpildītājs uz sava rēķina veic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darbu kvalitātes pārbaudes. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Pasūtītājam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.

5.3. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, un tas sākas no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

5.4. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 

5.5. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja izraudzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

6. DARBU PIEŅEMŠANA

6.1. Izpildītājs pastāvīgi nodrošina, ka izpildītie Darbi, Objekts kopumā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, atbilst attiecīgo valsts un pašvaldību institūciju noteiktajām prasībām. Kad pēc Izpildītāja ieskatiem Darbi ir pabeigti, Izpildītājs ziņo Pasūtītājam par gatavību nodot Darbus.

6.2.  Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas un līguma 3.3. punktā minēto darbību veikšanas iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk – tekstā Akts) trīs eksemplāros. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta saņemšanas, ja Pasūtītājam nav pamatotu iebildumu par Aktā norādīto Darbu izpildi, Pasūtītājs paraksta Aktu un vienu tā eksemplāru atdod Izpildītājam. Darbi uzskatāmi par pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad Pasūtītājs parakstījis Aktu. Ja Pasūtītājs, saņemot Aktu, atklāj Darbu neatbilstību normatīvo aktu prasībām, šī līguma noteikumiem vai Tehniskajai specifikācijai, nepabeigtus vai nekvalitatīvi izpildītus Darbus vai nekvalitatīvu būvmateriālu vai būvizstrādājumu izmantošanu, Pasūtītājam ir tiesības attiecīgo Aktu neparakstīt, un šādā gadījumā Pasūtītāja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta saņemšanas, rakstveidā iesniegt Izpildītājam motivētu pretenziju par nepilnību novēršanu, kurā Pasūtītājs precīzi norāda, kuras Akta pozīcijas un kādos apjomos netiek pieņemtas, proti, kādu Darbu izpilde, būvmateriālu vai būvizstrādājumu izmantošana vai to atsevišķi apjomi neatbilst līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai vai kvalitātes prasībām. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā no Akta iesniegšanas Pasūtītājam Pasūtītājs nav parakstījis Aktu un nav arī iesniedzis Izpildītājam motivētu pretenziju, kurā norādīti Darbu nepieņemšanas un Akta neparakstīšanas iemesli, Puses uzskatīs, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus saskaņā ar iesniegto Aktu pilnā apjomā un Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt izpildītos Darbus šī līguma 7. punktā noteiktajā kārtībā. 

6.3. Līguma 6.2. punktā paredzētajā pretenzijā norādīto nepilnību vai nekvalitatīvi veikto darbu apjomu un to novēršanas/izlabošanas termiņu Puses saskaņo 5 (piecu) darba dienu laikā, saskaņošanas termiņu skaitot no pretenzijas iesniegšanas dienas. 

6.4. Līguma 6.2. punktā paredzētajā pretenzijā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš un nekvalitatīvi veiktos darbus izlabo par saviem līdzekļiem un tādā termiņā, par kādu Puses konkrētā gadījumā atbilstoši līguma 6.3. punkta noteikumiem būs vienojušās. Ja pretenzijā norādīto nepilnību novēršanas termiņš kavē kopējos Darbu izpildes termiņus, Puses var rakstveidā vienoties par kopējā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

6.5. Izpildītāja pienākums ir termiņā, par kuru Puses vienojušās, novērst Darbu nepilnības par saviem līdzekļiem.

6.6.  Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas Darbos, kas bijuši par pamatu Akta neparakstīšanai un motivētas pretenzijas iesniegšanai šī līguma 6.2. punktā noteiktajā kārtībā, Izpildītājs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam attiecīgo Aktu (tajā iekļaujot tikai tās Darbu pozīcijas un apjomus, par kuriem Pasūtītājs tika izteicis motivētas pretenzijas), kuru Pasūtītājs izskata atbilstoši šī Līguma 6.2. punkta noteikumiem. Par Darbu pabeigšanas un nodošanas brīdi attiecīgajā Objektā tiek uzskatīts brīdis, kad Pasūtītājs parakstījis attiecīgo Aktu vai kad attiecīgajā Aktā norādītie Darbi ir uzskatāmi par pieņemtiem (pilnībā vai daļēji) saskaņā ar šī līguma 6.2. punkta noteikumiem.

6.7. Ja Tehniskās specifikācijas tehnisko projektu rasējumu detalizācijās un Tehniskās specifikācijas aprakstos nav aprakstītas kādas Objekta detaļas vai nav norādīti pielietojamie risinājumi, Izpildītājs pats ir atbildīgs par Objekta tehnisko risinājumu izstrādi un to atbilstību būvniecības standartiem, drošuma prasībām un pielietojamajām tehnoloģijām. 

6.8. Izpildītājs ne vēlāk kā līdz Akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem no Objektiem aizvāc Izpildītājam un ar to saistītām personām piederošo mantu un būvgružus un citus Darbu izpildes vietā esošos atkritumus uz tiem speciāli ierīkotām vietām, un nodrošina katra Objekta pienācīgu sakārtošanu un sakopšanu. Šajā līguma punktā paredzēto noteikumu neizpilde vai nepienācīga izpilde var būt par pamatu Pasūtītāja atteikumam parakstīt Aktu.

7. MAKSĀJUMU  KĀRTĪBA

7.1. Maksājumus  par izpildītājiem Darbiem Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu kredītiestādē  30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Akta parakstīšanas dienas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Pasūtītājam nav pienākuma apmaksāt Izpildītāja iesniegto rēķinu, ja Pasūtītājs nav pieņēmis Darbus, par kuriem Izpildītājs ir iesniedzis rēķinu.

7.2. Jebkura veida līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

8. APDROŠINĀŠANA UN DARBA AIZSARDZĪBA

8.1. Izpildītājs atbild par visu Objektā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un citiem ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.

8.2.  Līguma noslēgšanas  dienā, bet  ne  vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms darbu  uzsākšanas   Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Izpildītāja spēkā esošā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma minimālajam atbildības limitam ir jābūt 10 (desmit) %  no šī līguma 2.1.punktā noteiktās līgumcenas. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms paredzētās Darbu uzsākšanas dienas.

8.3. Izpildītājs apņemas nepārtraukti (visā līguma spēkā esamības laikā) uzturēt spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu līdz līguma pilnīgai izpildei, ko apliecina Aktu parakstīšana par visiem līgumā noteiktajiem Objektiem.

9. PUŠU  ATBILDĪBA

9.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā, par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Pusēm nav jāatlīdzina.

9.2. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu izpildi, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda summas) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma 2.1. punktā noteiktās summas.

9.3. Ja Darbi nav pabeigti līdz līgumā noteiktajam termiņam, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma 2.1. punktā noteiktās summas.

9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistības izpildes. 

10. LĪGUMA  GROZĪŠANA  UN IZBEIGŠANA

10.1  Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski,  Pusēm vienojoties. 
10.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 

10.3. Līgums var tikt izbeigts pirms līguma darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

10.4. Izpildītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma (izbeigt  līgumu), ja Pasūtītājs, ja Pasūtītājs  nenodrošina   piekļuvi Objektam. 

10.5. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma (izbeigt līgumu), ja:

10.5.1. Darbi netiek uzsākti 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas; 

10.5.2. veiktās pārbaudes rāda, ka Darbi tiek izpildīti kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā noteikto;

10.5.3. Izpildītājs nenodrošina Darba vietas aprīkojuma prasību izpildi Objektā;

10.5.4. Izpildītājs kavē Darbu pabeigšanu ilgāk par 20 (divdesmit) darba dienām;

10.5.5. Izpildītājs neievēro, pārkāpj vai nepilda jebkuru citu šī līguma noteikumu un attiecīgā saistību neizpilde ilgst vairāk kā 10 (desmit) darba dienas;

10.5.6. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

10.6. Līguma izbeigšanas gadījumā:

10.6.1. Pasūtītājs norāda  veicamos pasākumus un termiņus, lai nodrošinātu Objektā jau izpildīto darbu un uzstādīto iekārtu saglabāšanu un drošību;

10.6.2. Izpildītājs pārtrauc Darbus un veic līguma 10.6.1. punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus;

10.6.3. pēc visu līguma 10.6.1. un 10.6.2. punktā minēto darbu pabeigšanas Puses paraksta Darbu izpildes aktu, ko sagatavo Izpildītājs; Izpildītājs aktam pievieno uzstādīto iekārtu izpilddokumentāciju un tāmi, kurā norāda Objektā paveikto darbu un uzstādīto iekārtu apjomus un tos darbu un iekārtu apjomus, kas nepieciešami, lai varētu pabeigt darbus Objektā;

10.6.4. ja Pasūtītāja norādītajā termiņā Izpildītājs visus līguma 10.6.1. un 10.6.2. punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz Darbu izpildes pabeigšanas aktu, tad Pašvaldība pārņem objektu, paziņojot par to Izpildītājam un Pasūtītājam; 

10.6.5. ja Izpildītājs saskaņā ar līguma 10.5. punktu vienpusēji atkāpjas no līguma, tad līguma 10.6.1. un 10.6.2. punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus, kas nav paredzēti būvprojektā, Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā darbus nepabeidz, Pasūtītājs darbu pabeigšanu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam;
10.7. Līguma 10.4. un 10.5. punktā noteiktajos gadījumos līgums uzskatāms par izbeigtu (spēkā neesošu) 7 (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos no līguma (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.

11. NEPĀRVARAMA  VARA
11.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

11.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz Darbu turpināšanai, par ko puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

12. CITI  NOTEIKUMI

12.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, Puses risina savstarpējās pārrunās. 

12.2. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām, pa vienam līguma eksemplāram katrai Pusei, un tam pievienoti šādi pielikumi: Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums  Iepirkumā.

13. Pušu rekvizīti un paraksti

	VSIA „Piejūras slimnīca”

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003343729

Jūrmalas ielā 2, Liepājā, LV – 3401

Tālrunis/fakss 634 25311

e-adrese slimnica@lps.gov.lv
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
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	 SIA „Zibenszeļļi”

Vienotais reģistrācijas Nr. 42103039994
O.Kalpaka iela 90-78, Liepāja, LV-34017

Tālrunis 26305452
e-adrese zibenzelli@inbox.lv

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX
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