PUBLISKAIS  BŪVDARBU LĪGUMS Nr. PS2016/06-1-2-21/2016 -11

‘’Teritorijas žoga būvniecība Jūrmalas ielā 2, Liepājā’’

Liepāja                                                                                                 2016. gada   22.augustā 

[bookmark: _Toc59188038][bookmark: _Toc26600574]Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003343729, tās valdes priekšsēdētāja Aigara PUKA un valdes locekļa Imanta STROĻA personās, kuras rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukta  PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un  SIA  „MT Sēta” , reģistrācijas Nr. 40103763392,  turpmāk tekstā saukta UZŅĒMĒJS, tā valdes locekļa  Kaspara TEPERA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šā līguma tekstā saukti PUSES, pamatojoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” rīkotās iepirkuma procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu ‘’Teritorijas žoga būvniecība Jūrmalas ielā 2, Liepājā’’, identifikācijas Nr. PS 2016/06, turpmāk šā līguma tekstā saukta Iepirkums,  rezultātiem un  SIA ‘’MT Sēta’’ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

0. UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pasūtījuma, saskaņā ar Iepirkumā iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu un apliecinājumu, vadoties no Iepirkuma tehniskās specifikācijas, apņemas ar saviem spēkiem un tehniskajiem līdzekļiem organizēt un veikt teritorijas žoga būvniecību Jūrmalas ielā 2, Liepājā, (turpmāk līguma tekstā “objekts”) un (turpmāk līguma tekstā - “darbi”). 
UZŅĒMĒJA izpildāmo darbu detalizēts uzskaitījums atspoguļots šī līguma 1. Pielikumā  “Tāme Nr. 1”, kas izveidota, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA iesniegto piedāvājumu.
0. Darbi tiek veikti Jūrmalas ielā 2, Liepājā, Latvijā, funkcionējošas slimnīcas VSIA “Piejūras  slimnīcas”  teritorijā -  (turpmāk līguma tekstā - “darbu izpildes vieta”).

1. LĪGUMA DOKUMENTĀCIJA

1. PUSES apņemas papildus šim līgumam ievērot uzskaitītos dokumentus, kuri ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas:
2.1.1.izpildāmo darbu un izdevumu sarakstu -  1. Pielikumā  “Tāme Nr. 1”.
1. Ja līguma darbības laikā radīsies pretrunas starp dažādu līguma dokumentu noteikumiem vai noteikumiem viena dokumenta ietvaros, tad tā PUSE, kas konstatējusi pretrunas, nekavējoties par to ziņo otrai PUSEI, pēc kā PUSES vienojas, kuram līguma dokumentam (vai dokumenta noteikumam) piešķirama prioritāte.

1. PIEMĒROJAMAIS LIKUMS

Ar šī līguma izpildi saistītajos neskaidrajos jautājumos un iespējamo domstarpību gadījumos PUSES vadīsies no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līgumā lietotie termini interpretējami saskaņā ar Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos sniegtajiem terminu skaidrojumiem.

1. PUŠU PĀRSTĀVJI

3. Lai šis līgums tiktu īstenots bez nevajadzīgas kavēšanās, PUŠU pienākums ir nodrošināt no savas puses kompetentu pārstāvi, kurš ir tiesīgs darboties attiecīgās PUSES vārdā.
PUSES informē viena otru par to, kas ir tās pārstāvis, norādot pārstāvja vārdu, uzvārdu, adresi, kontakttālruni, un nepieciešamības gadījumā uzrāda viņa kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.
3. Visi paziņojumi, pieprasījumi un cita informācija, kas nododama saskaņā ar šo līgumu, jānodod PUŠU pārstāvjiem. 

1. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

4. UZŅĒMĒJS apņemas darbus veikt atbilstoši iesniegtajam finanšu piedāvājumam un apliecinājumam, ievērojot PASŪTĪTĀJA norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī. UZŅĒMĒJS apņemas darbus veikt, strādājot Pasūtītāja teritorijā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.
4. Darbus UZŅĒMĒJS veic taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus, energoresursus un būvniecībai atvēlētos līdzekļus, ievērojot slimnīcas pacientu un personāla darba vajadzības.
4. UZŅĒMĒJS apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt darbu vai PASŪTĪTĀJA saistību izpildi.
4. UZŅĒMĒJS apņemas darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, UZŅĒMĒJAM ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.
4. UZŅĒMĒJS organizē un ar saviem spēkiem un līdzekļiem veic nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina to pareizu un kvalitatīvu izmantošanu darbu procesā.
4. UZŅĒMĒJAM jānodrošina, lai darbi tiktu veikti sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā.  
4. UZŅĒMĒJAM jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai darbu izpildes rezultātā.
4. Ja UZŅĒMĒJA veiktais darbs neatbilst līguma prasībām vai citiem līguma dokumentiem, tad UZŅĒMĒJS nevar ierobežot savu atbildību, apgalvojot, ka darbu izpildi ir kontrolējis pats PASŪTĪTĀJS.
4. Noslēdzot šo līgumu, PASŪTĪTĀJS nevilcinoties nodod UZŅĒMĒJAM visus viņa rīcībā esošos būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus.
4. PASŪTĪTĀJS netraucē UZŅĒMĒJU darbu izpildes procesā, ja vien šādas rīcības nepieciešamību nenosaka līguma izpildes un normatīvo aktu pārkāpumi no UZŅĒMĒJA puses.
4. UZŅĒMĒJA pienākums ir novērtēt PASŪTĪTĀJA iesniegtos dokumentus un dotos norādījumus. UZŅĒMĒJS nekavējoties sniedz PASŪTĪTĀJAM rakstisku ziņojumu, ja PASŪTĪTĀJA iesniegtajos dokumentos un dotajos norādījumos ir kļūdas vai citādas neprecizitātes, vai arī ieteiktie darbu risinājumu varianti citu iemeslu dēļ var novest pie nelabvēlīgām sekām, kuru rezultāts var būt samazinātas izmantošanas iespējas un/vai dārgāka to ekspluatācija.
4. PUSES apņemas nevilcinoties informēt viens otru par visiem apstākļiem, kuri varētu kaitēt kvalitatīvai darbu izpildei.
4. UZŅĒMĒJS uztur kārtību un tīrību darbu izpildes vietā, ievērojot, ka darbi notiek funkcionējošā slimnīcā.
4. UZŅĒMĒJS darbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. 
4. Par UZŅĒMĒJA un/vai viņa apakšuzņēmēju vainas dēļ darbu rezultātā nodarīto kaitējumu videi atbildību nes pilnībā UZŅĒMĒJS.
UZŅĒMĒJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām visus zaudējumus, kas pēdējiem radušies sakarā ar to, ka UZŅĒMĒJS nav izpildījis pienākumus saskaņā ar līguma 5.13.,5.14. punktu. 

1. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

5. Darbi tiek uzsākti 2016. gada 29.augustā un to galējais izpildes termiņš ir 2016.gada 7.novembris.   
5. Darbu izpildes termiņu PUSES var grozīt līguma 6.3. punktā minētajos gadījumos, rakstveidā izdarot par to attiecīgas izmaiņas. 

5. UZŅĒMĒJAM ir tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
2. ja pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas darbu apjomā;
2. ja PASŪTĪTĀJA iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar darbu izpildes pārtraukšanu;
2. ja PASŪTĪTĀJA saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta UZŅĒMĒJA saistību izpilde;
2. ja iestājušies nepārvaramas varas un/vai ārkārtēji apstākļi, kuri atrodas ārpus UZŅĒMĒJA kontroles un kuri būtiski traucē darbu savlaicīgu izpildi (līguma 12.sadaļā).

5. UZŅĒMĒJAM nav tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas UZŅĒMĒJS būtu varējis sagaidīt vai pārvarēt.
5. Ja UZŅĒMĒJS līguma 6.3. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo PASŪTĪTĀJAM rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms bez kavēšanās pēc tam, kad UZŅĒMĒJS uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums bez kavēšanās netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt  termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.
PASŪTĪTĀJA pienākums ir nevilcinoties sniegt UZŅĒMĒJAM atbildi uz saņemto paziņojumu. Ja PASŪTĪTĀJS nav sniedzis UZŅĒMĒJAM atbildi 10 (desmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS piekritis termiņa pagarinājumam.
5. Līguma 6.3. punktā minētajos gadījumos darbu izpildes termiņš tiek pagarināts atbilstoši darbu kavējuma ilgumam, kādu attiecīgais traucējums izraisījis.

1. DARBU NODOŠANA - PIEŅEMŠANA

6. 	UZŅĒMĒJS, pabeidzot darbus, nodod tos  PASŪTĪTĀJAM. 5 (piecu) dienu laikā PASŪTĪTĀJS izskata un paraksta UZŅĒMĒJA iesniegto nodošanas - pieņemšanas aktu. 
6. PASŪTĪTĀJAM savlaicīgi tiek piedāvāta iespēja piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu izdarīšanā.
6. Ja PASŪTĪTĀJS atsakās pieņemt izpildītos darbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja UZŅĒMĒJS nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.
6. Darbu nodošanas aktu paraksta PUSES, kā arī citas personas, kas piedalās darbu nodošanas procedūrā. Katrai PUSEI paliek viens parakstīts akta eksemplārs.




1. RISKS. LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS  UN APDROŠINĀŠANA

7. Līdz darbu nodošanai UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par risku, kas saistīts ar izpildīto darbu, iegādāto būvizstrādājumu, UZŅĒMĒJA rīcībā esošo līguma dokumentu un citu materiālu pilnīgu vai daļēju bojāeju.
7. Ar darbu nodošanas brīdi minētais risks pāriet uz PASŪTĪTĀJU. Šis noteikums nav piemērojams, ja pilnīgas vai daļējas bojāejas cēlonis ir būvniecības defekts, par kuru ir atbildīgs UZŅĒMĒJS (līguma 9.2. punkts).
7. Visas  izmaksas, kas saistītas  ar  Līguma  saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu, sedz UZŅĒMĒJS par saviem līdzekļiem.
7. UZŅĒMĒJAM pirms Līgumā  noteiktā Darba  uzsākšanas  par  saviem līdzekļiem  jāveic savas civiltiesiskās atbildības  apdrošināšana  uz visu  Darba  izpildes laiku, apdrošināšanā jāiekļauj  apakšuzņēmēji, ja  tādi tiek paredzēti   Darbu  izpildē. 
7. UZŅĒMĒJAM  pirms Būvlaukuma  nodošanas – pieņemšanas  akta  parakstīšanas par saviem līdzekļiem jāveic būvniecības visu risku apdrošināšana  pilnas Līguma  summas  apmērā un jāiesniedz polises  kopija PASŪTĪTĀJAM. 
7. UZŅĒMĒJAM  kopā ar  Darbu pieņemšanas - nodošanas  aktu jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM  līguma rezultātā  veikto darbu  garantijas nodrošinājuma apliecinoša dokumenta oriģināls – kredītiestādes vai apdrošināšanas  sabiedrības  līgums, polise vai cits  dokuments, uz kura  pamata  PASŪTĪTĀJS  var vērsties kredītiestāde vai apdrošināšanas  sabiedrībā  ar prasību izmaksāt PASŪTĪTĀJAM  naudas summu, kas nepieciešamas  būvniecības  Defektu novēršanai, ja UZŅĒMĒJS  neveic būvniecības darbu Defektu novēršanu. 
7. Līguma  rezultātā  veikto darbu garantijas  nodrošinājumam  jābūt  par  summu ne  mazāku  kā  10% (desmit procentu) apmērā  no faktiski izpildīto  darbu kopsummas un jābūt spēkā 2 (divus) gadus  pēc nodošanas – pieņemšanas  akta  parakstīšanas. 

1. GARANTIJAS. BŪVNIECĪBAS DEFEKTU NOVĒRŠANA

9.1.UZŅĒMĒJA izpildīto darbu garantijas laiks ir 2 (divi) gadi , skaitot pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas Liepājas pilsētas Būvvaldē.
9.2. Būvniecības defekts pastāv, ja izpildītie darbi nav tādā kvalitātē, kāda pienākas PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu un citiem līguma dokumentiem, un defekts radies tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs UZŅĒMĒJS.
9.3. UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst jebkuru defektu bez maksas, ja  prasība par tā novēršanu ir iesniegta atbilstošā laikā (līguma 9.4. punkts).  UZŅĒMĒJS sedz arī visas izmaksas, kas saistītas ar piekļūšanu un defekta noskaidrošanu, kā arī citus izdevumus, kas ir defekta labošanas tiešas un nepieciešamas sekas. 
9.4. PASŪTĪTĀJS  nekavējoties paziņo UZŅĒMĒJAM rakstveidā par jebkādiem izpildīto darbu vai materiālu defektiem, kas parādās pēc darbu nodošanas. 
9.5. UZŅĒMĒJS novērš defektus 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no brīža, kad viņš saņēmis no PASŪTĪTĀJA defekta novēršanas prasību. Ja defektu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, PUSES sastāda rakstisku vienošanos par defektu novēršanas kārtību un termiņiem.
8. PASŪTĪTĀJA pienākums ir nodrošināt UZŅĒMĒJAM nepieciešamo piekļūšanu defektu vietai, lai UZŅĒMĒJS defektus varētu pārbaudīt un novērst.
Defektu labošana ir jāveic tādā veidā, lai pēc iespējas mazāk traucētu PASŪTĪTĀJU objekta izmantošanā.




1. SAMAKSAS NOTEIKUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

9. Darbu līgumcena ir EUR  18 117.72 (astoņpadsmit tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro un 72 centi), neieskaitot 21 % pievienotās vērtības nodokli. Pievienotas vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līguma summa ietver visas UZŅĒMĒJA izmaksas, tajā skaitā, izmantojamo būvniecības izstrādājumu iegādes izmaksas, darbu izmaksas, darbinieku atalgojumu, piegāžu un transporta izmaksas, kā arī visus iespējamos nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos.
10.3. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar UZŅĒMĒJU sekojošā  kārtībā:
10.3.1.  PASŪTĪTĀJS  samaksā  UZŅĒMĒJAM  līguma  summu  30 (trīsdesmit)  dienu laikā pēc darbu  pieņemšanas - nodošanas akta  abpusējas  parakstīšanas  un UZŅĒMĒJA  izrakstītā  rēķina  saņemšanas.

1. ATBILDĪBA

10. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi PUSES ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem..
10. Uzņēmējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam un trešajām personām, tās vai tās pilnvaroto personu, vai darbinieku vainas vai nolaidības dēļ.
11.3. Ja UZŅĒMĒJA vainas dēļ tiek nokavēts darbu nodošanas termiņš, tad viņš maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no līgumcenas, par  katru  nokavēto dienu, bet ne vairāk  kā 10%  (desmit procenti) no   līgumcenas.
11.4. Ja PASŪTĪTĀJS savlaicīgi neveic visas no viņa atkarīgās darbības līguma 10.sadaļā noteikto maksājumu veikšanai, tad viņš maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk  kā 10% (desmit procenti) no   termiņā  nesamaksātās  summas.
11.5. Līgumsodu samaksa netiek ieskaitīta to zaudējumu atlīdzināšanā, kuri ir radušies sakarā ar pārkāpto līgumsaistību.
11.6. Līgumsods nav maksājams, ja PUSES par to savstarpēji vienojas, vai gadījumos, kad tiek konstatēts, ka vienas PUSES līgumsaistību neizpilde ir saistīta ar otras PUSES ļaunprātību, kā arī rupju neuzmanību.

1. NEPĀRVARAMA VARA

11. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar PUŠU tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.       
11. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties ar šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo pārējām PUSĒM. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņu uzskata, ir iespējama un paredzama viņu līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pārējo PUŠU pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsnieguši kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
11. Ja nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju  apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus šajā līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž šo līgumu.

1. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN IZBEIGŠANA, ATKĀPŠANĀS

12. Šis līgums stājas spēkā un kļūst saistošs PUSĒM ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz PUŠU pilnīgai tā saistību izpildei.
12. PUSES vienojas, ka PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma izpildes, iesniedzot par to rakstiski pamatotu paziņojumu UZŅĒMĒJAM, ja UZŅĒMĒJS nepilda savas līgumsaistības termiņā- izpilde  tiek kavēta  ilgāk  par  15 (piecpadsmit) dienām, vai pieļauj būtisku līguma pārkāpumu, un problēma nav novērsta 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas. Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad PASŪTĪTĀJS iesniedzis vai nosūtījis paziņojumu UZŅĒMĒJAM.
12. PUSES vienojas, ka PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma izpildes, ja VSIA „Piejūras slimnīca” tiek reorganizēta, PASŪTĪTATS brīdina UZŅĒMĒJU par līguma laušanu 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
12. PUSES vienojas, ka PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma izpildes, ja UZŅĒMĒJS   tiek izsludināts  par  maksātnespējīgu.  
12. Pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no šī līguma izpildes, UZŅĒMĒJAM:
4. jāpārtrauc jebkādu būvdarbu turpmāka izpilde un PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā jāatstāj darbu izpildes vieta, to iepriekš uzkopjot;
4. nekavējoties jānodod PASŪTĪTĀJAM visi līguma dokumenti un cita dokumentācija, kas ir UZŅĒMĒJA valdījumā.
12. PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM par faktiski padarītajiem darbiem. Iesniedzot pamatotu rakstisku pretenziju, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt summas, kas viņam saskaņā ar šo līgumu pienākas no UZŅĒMĒJA, t.sk. zaudējumus, kas PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar UZŅĒMĒJA līgumsaistību nepienācīgu izpildi. 


1. KONFIDENCIALITĀTE

Vienas PUSES iesniegtos dokumentus otra PUSE nedrīkst darīt zināmus citiem vai ļaut izmantot citām personām kā tikai tiem, kam tas nepieciešams darbos un vēlākā objekta izmantošanā. Šos dokumentus nedrīkst izmantot arī citiem uzdevumiem bez PUSES, kura dokumentus iesniegusi, rakstiskas piekrišanas, ja vien tas nav saistīts ar kompetentas valsts pārvaldes vai tiesību aizsardzības iestādes pieprasījumu.

1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14. Līgumā noteiktā sarakste, tajā skaitā, paziņojumi, lūgumi, iesniegumi u.c. dokumenti nosūtāmi ierakstītā vēstulē vai ar kurjerpastu uz Līgumā norādītajiem PUŠU rekvizītiem, vai arī nododami tieši PUSEI pret parakstu. PUSES var vienoties, ka atsevišķi pieprasījumi, iesniegumi u.c. ir nosūtāmi PUSĒM elektroniski (pa elektronisko pastu, faksimilu).
0. Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma, Līguma saistību neizpildi ir nosūtāmi PUSEI ierakstītā vēstulē.
0. Ja paziņojumi, iesniegumi u.c. ir nosūtīti elektroniski, adresātam PUSEI par to saņemšanu ir jānosūta nosūtītājam saņemšanas apliecinājums, tajā pašā elektroniskajā veidā. Šāds dokuments uzskatāms par saņemtu pēc apliecinājuma saņemšanas.
0. Šajā punktā minētie dokumenti, kas ir nosūtīti ierakstītā vēstulē, uzskatāmi par saņemtiem septītajā dienā pēc datuma, kas norādīts uz pasta kvīts par dokumenta pieņemšanu pasta iestādē. 
0. Dokumenti, kas nosūtīti ar kurjerpastu, ir uzskatāmi par saņemtiem, ja par saņemšanu ir parakstījies PUSES pārstāvis.
14. Ja spēku zaudē viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos satura ziņā neatceļ spēku zaudējušie līguma noteikumi.
14. Grozījumus šajā līgumā un citos līguma dokumentos var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim līgumam un/vai līguma dokumentam, un tā kļūst par neatņemamu šī līguma un/vai līguma dokumenta sastāvdaļu.
14. Par Līgumā norādīto rekvizītu izmaiņām PUSĒM ir jāpaziņo otrai PUSEI 5 (piecu) darba dienu laikā. 
0. Līgums ir izstrādāts un parakstīts  2  (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā uz 7 (septiņām) lappusēm, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līgumam ir 1 (viens) pielikums (Tāme Nr. 1).
0. Strīdi un domstarpības starp PUSĒM tiek risināti sarunu ceļā. Ja PUSES nevienojas par strīda atrisināšanu sarunu ceļā, tas galīgi tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	VSIA “Piejūras slimnīca”
Reģ. Nr. 40003343729
Jūrmalas ielā 2, Liepājā, LV – 3401
tālrunis/fakss: 634 25311
e-pasts: slimnica@lps.gov.lv
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Valdes priekšsēdētājs   Aigars PUKS


Valdes loceklis   Imants STROLIS

Z.v
	SIA “MT Sēta’’,
reģ. Nr. 40103763392,
Ozolleju iela 4, Lielvārde,
 LV- 5070
Tālrunis: XXXXXXX
[bookmark: _GoBack]e-pasts: XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX


Valdes loceklis Kaspars TEPERS




  Z.v
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‘’Teritorijas žoga būvniecība Jūrmalas ielā 2, Liepājā’’


 


 


Liepāja                                                                           


                     


 


2016. gada  


 


22.augustā 


 


 


Valsts 


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca”


, r


eģistrācijas 


Nr. 


40003343729


, tās 


v


aldes priekšsēdētāja Aigara PUKA


 


un valdes locekļa Imanta STROĻA 


personās, kuras


 


rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukta


 


 


PASŪTĪTĀJS


, 


no viena


s puses, un 


 


SIA  „MT Sēta


” , reģistrācijas Nr. 


40103763392


, 


 


turpmāk tekstā saukt


a


 


UZŅĒMĒJS


, tā 


valdes locekļa


 


 


Kaspara TEPERA 


personā


, 


kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, 


turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, 


turpmāk šā līguma tekstā saukti 


PUSES


, pamatojoties uz 


v


alsts 


s


abiedrība


s


 


ar ierobežotu 


atbildību „Piejūras slimnīca” rīkotās 


iepirkuma procedūras


 


saskaņā ar Publisko


 


iepirkumu 


likuma 8.


2


 


pantu 


‘’


Teritorijas žoga būvnie


cība Jūrmalas ielā 2, Liepājā’’


,


 


identifikācijas Nr. PS 


2016/0


6


,


 


turpmāk šā līguma tekstā saukta 


Iepirkums, 


 


rezultātiem un  


SIA ‘’MT Sēta’’ 


iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:


 


 


1.


 


LĪGUMA PRIEKŠMETS


 


 


1.1.


UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pasūtījuma, saskaņā ar Iepirkumā iesniegto tehnisko un 


finanšu piedāvājumu un apliecinājumu, vadoties no Iepirkuma tehniskās specifikācijas, 


apņemas ar saviem spēkiem un tehniskajiem līdzekļiem 


organizēt un


 


veikt teritorijas žoga 


būv


niecību Jūrmalas ielā 2, Liepājā


,


 


(turpmāk līguma tekstā “objekts”)


 


un


 


(turpmāk līguma 


tekstā 


-


 


“darbi”). 


 


UZŅĒMĒJA izpildāmo darbu detalizēts uzskaitījums atspoguļots šī līguma 


1


. Pielikumā  


“


Tāme Nr. 1


”


, kas izveidota, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA iesniegto 


piedāvājumu.


 


1.2.


Darbi tiek veikti 


Jūrmalas ielā 2, Liepājā


, 


Latvijā


,


 


funkcionējošas slimnīcas VSIA 


“Piejūras  slimnīcas”  teritorijā 


-


 


 


(turpmāk līguma tekstā 


-


 


“


darbu izpildes vieta


”).


 


 


2.


 


LĪGUMA DOKUMENTĀCIJA


 


 


2.1.


PUSES apņemas papildus šim līgumam ievērot uzskaitītos dokumentus, kuri ir 


neatņemamas šī līguma sastāvdaļas:


 


2.1.1.izpildāmo darbu un izdevumu sarakstu 


-


  


1


. Pielikumā  


“Tāme Nr. 1”


.


 


2.2.


Ja līguma darbības laikā radīsies pretrunas starp dažādu līguma 


dokumentu noteikumiem 


vai noteikumiem viena dokumenta ietvaros, tad tā PUSE, kas konstatējusi pretrunas, 


nekavējoties par to ziņo otrai PUSEI, pēc kā PUSES vienojas, kuram līguma dokumentam 


(vai dokumenta noteikumam) piešķirama prioritāte.


 


 


3.


 


PIEMĒROJAMAIS L


IKUMS


 


 


Ar šī līguma izpildi saistītajos neskaidrajos jautājumos un iespējamo domstarpību gadījumos 


PUSES vadīsies no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līgumā 


lietotie termini interpretējami saskaņā ar Būvniecības likumā un Vispārīgaj


os būvnoteikumos 


sniegtajiem terminu skaidrojumiem.


 


 


4.


 


PUŠU PĀRSTĀVJI


 


 


4.1.


Lai šis līgums tiktu īstenots bez nevajadzīgas kavēšanās, PUŠU pienākums ir nodrošināt 


no savas puses kompetentu pārstāvi, kurš ir tiesīgs darboties attiecīgās PUSES vārdā.


 




1     PUBLISK AIS  BŪVDARBU LĪGUM S   Nr. PS2016/0 6 - 1 - 2 - 21/2016  - 11     ‘’Teritorijas žoga būvniecība Jūrmalas ielā 2, Liepājā’’     Liepāja                                                                                                    2016. gada     22.augustā      Valsts  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” , r eģistrācijas  Nr.  40003343729 , tās  v aldes priekšsēdētāja Aigara PUKA   un valdes locekļa Imanta STROĻA  personās, kuras   rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukta     PASŪTĪTĀJS ,  no viena s puses, un    SIA  „MT Sēta ” , reģistrācijas Nr.  40103763392 ,    turpmāk tekstā saukt a   UZŅĒMĒJS , tā  valdes locekļa     Kaspara TEPERA  personā ,  kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem,  turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi,  turpmāk šā līguma tekstā saukti  PUSES , pamatojoties uz  v alsts  s abiedrība s   ar ierobežotu  atbildību „Piejūras slimnīca” rīkotās  iepirkuma procedūras   saskaņā ar Publisko   iepirkumu  likuma 8. 2   pantu  ‘’ Teritorijas žoga būvnie cība Jūrmalas ielā 2, Liepājā’’ ,   identifikācijas Nr. PS  2016/0 6 ,   turpmāk šā līguma tekstā saukta  Iepirkums,    rezultātiem un   SIA ‘’MT Sēta’’  iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:     1.   LĪGUMA PRIEKŠMETS     1.1. UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pasūtījuma, saskaņā ar Iepirkumā iesniegto tehnisko un  finanšu piedāvājumu un apliecinājumu, vadoties no Iepirkuma tehniskās specifikācijas,  apņemas ar saviem spēkiem un tehniskajiem līdzekļiem  organizēt un   veikt teritorijas žoga  būv niecību Jūrmalas ielā 2, Liepājā ,   (turpmāk līguma tekstā “objekts”)   un   (turpmāk līguma  tekstā  -   “darbi”).    UZŅĒMĒJA izpildāmo darbu detalizēts uzskaitījums atspoguļots šī līguma  1 . Pielikumā   “ Tāme Nr. 1 ” , kas izveidota, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA iesniegto  piedāvājumu.   1.2. Darbi tiek veikti  Jūrmalas ielā 2, Liepājā ,  Latvijā ,   funkcionējošas slimnīcas VSIA  “Piejūras  slimnīcas”  teritorijā  -     (turpmāk līguma tekstā  -   “ darbu izpildes vieta ”).     2.   LĪGUMA DOKUMENTĀCIJA     2.1. PUSES apņemas papildus šim līgumam ievērot uzskaitītos dokumentus, kuri ir  neatņemamas šī līguma sastāvdaļas:   2.1.1.izpildāmo darbu un izdevumu sarakstu  -    1 . Pielikumā   “Tāme Nr. 1” .   2.2. Ja līguma darbības laikā radīsies pretrunas starp dažādu līguma  dokumentu noteikumiem  vai noteikumiem viena dokumenta ietvaros, tad tā PUSE, kas konstatējusi pretrunas,  nekavējoties par to ziņo otrai PUSEI, pēc kā PUSES vienojas, kuram līguma dokumentam  (vai dokumenta noteikumam) piešķirama prioritāte.     3.   PIEMĒROJAMAIS L IKUMS     Ar šī līguma izpildi saistītajos neskaidrajos jautājumos un iespējamo domstarpību gadījumos  PUSES vadīsies no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līgumā  lietotie termini interpretējami saskaņā ar Būvniecības likumā un Vispārīgaj os būvnoteikumos  sniegtajiem terminu skaidrojumiem.     4.   PUŠU PĀRSTĀVJI     4.1. Lai šis līgums tiktu īstenots bez nevajadzīgas kavēšanās, PUŠU pienākums ir nodrošināt  no savas puses kompetentu pārstāvi, kurš ir tiesīgs darboties attiecīgās PUSES vārdā.  

